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Obra
R.01 - Planilha Orçamentária - Reforma Sede CRO 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 284.676,85

 1.1  COMP.CRO.001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - REFORMA CRO UN 1,00 145.473,60 175.242,40 5.901,32 181.143,72 175.242,40 5.901,32 181.143,72

 1.2  016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS - 1,20 x 1,0m m² 1,20 301,15 46,55 328,44 374,99 55,86 394,12 449,98

 1.3  04.014.0095-0 EMOP RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER 
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA 
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 26,00 301,94 14,86 361,11 375,97 386,36 9.388,86 9.775,22

 1.4  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 834,53 0,00 1.039,15 1.039,15 0,00 6.234,90 6.234,90

 1.5  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 574,21 0,00 715,00 715,00 0,00 4.290,00 4.290,00

 1.6  020344 IOPES MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO 
DE OBRA

und 2,00 1.713,50 0,00 2.133,65 2.133,65 0,00 4.267,30 4.267,30

 1.7  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XM
ES

2.497,32 15,00 0,00 18,67 18,67 0,00 46.624,96 46.624,96

 1.8  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 1.248,66 13,39 12,65 4,02 16,67 15.795,54 5.019,62 20.815,16

 1.9  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 1.248,66 7,13 4,09 4,78 8,87 5.107,01 5.968,60 11.075,61

 2 DEMOLIÇÕES 129.622,46

 2.1 VEDAÇÕES 9.739,86

 2.1.1  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 49,104 9,77 8,94 3,22 12,16 438,98 158,12 597,10

 2.1.2  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 30,55 64,04 11,78 67,96 79,74 359,87 2.076,18 2.436,05

 2.1.3  COMP.CRO.002 Próprio ADAPATADO ORSE (11390) - DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL m² 195,34 23,33 21,36 7,69 29,05 4.172,46 1.502,16 5.674,62

 2.1.4  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - 
demolição guarita

m³ 2,40 345,36 281,02 149,02 430,04 674,44 357,65 1.032,09

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2023 - Paraná Padrão - 24,52%

Diferenciado - 11,88%
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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 2.2 ESQUADRIAS 47.466,90

 2.2.1  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,82 39,29 28,32 20,60 48,92 51,54 37,49 89,03

 2.2.2  COMP.CRO.030 Próprio ADAPTADO ORSE (12344) - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA 

ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO - INCLUSIVE O VIDRO VER. 01 - 
03/2022

m² 21,78 98,05 88,08 34,01 122,09 1.918,38 740,74 2.659,12

 2.2.3  COMP.CRO.030 Próprio ADAPTADO ORSE (12344) - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO - INCLUSIVE 
O VIDRO VER. 01 - 03/2022

m² 240,99 98,05 88,08 34,01 122,09 21.226,39 8.196,07 29.422,46

 2.2.4  155021 SIURB REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - 
REMOVEDOR - esquadrias metálicas existentes

m² 116,41 14,92 13,56 5,01 18,57 1.578,51 583,22 2.161,73

 2.2.5  155010 SIURB REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA - portas 
e esquadrias de madeiras existentes

m² 93,92 9,68 11,61 0,44 12,05 1.090,41 41,32 1.131,73

 2.2.6  04.09.100 CPOS/CDHU RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL m² 41,24 31,60 39,33 0,01 39,34 1.621,96 0,42 1.622,38

 2.2.7 PLATAFORMA ELEVATÓRIA 10.380,45

 2.2.7.1  COMP.CRO.031 Próprio ADAPTADO ORSE (4521) - REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU 
ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO

m² 46,09 57,60 46,02 25,70 71,72 2.121,06 1.184,51 3.305,57

 2.2.7.2  155023 SIURB REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO m² 46,09 116,61 0,00 145,20 145,20 0,00 6.692,26 6.692,26

 2.2.7.3  06.60.001 FDE RETIRADA DE FECHAMENTO METÁLICO PARA SUSBTITUIÇÃO POR VIDRO - 
LOCAL: PLATAFORMA ELEVATÓRIA CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

m² 12,87 23,88 29,72 0,01 29,73 382,49 0,13 382,62

 2.3 REVESTIMENTO 67.985,96

 2.3.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 650,62 2,12 1,92 0,71 2,63 1.249,19 461,94 1.711,13

 2.3.2  155003 SIURB REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA - INTERNO E 
EXTERNO

m² 3.072,96 7,03 7,74 1,01 8,75 23.784,71 3.103,69 26.888,40

 2.3.3  023623 SBC RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PECAS CERAMICAS - PAREDES - BWCs 
(LOCAIS COM REMCOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO)

m² 20,00 22,28 20,07 7,67 27,74 401,40 153,40 554,80

 2.3.4  COMP.CRO.037 Próprio ADAPTADO SETOP (ED-48501) - DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE 
ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO - LOCAIS COM 
PREVISÃO EM PROJETO DE APLICAÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE - 
MURO EXTERNO, EMBAIXO DO PEITORIL DAS JANELAS E ALVENARIA EM 
CONTATO COM O SOLO NO PAVTO TÉRREO

m² 199,00 12,67 11,50 4,27 15,77 2.288,50 849,73 3.138,23

 2.3.5  022081 SBC RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA m² 650,62 35,18 25,85 17,95 43,80 16.818,52 11.678,63 28.497,15

 2.3.6  118001 SIURB REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS - PARA CORREEÇÃO DE FISSURAS E 
TRINCAS NAS ALVENARIAS INTERNAS E EXTERNAS

M 125,00 46,24 50,04 7,53 57,57 6.255,00 941,25 7.196,25

 2.4 INSTALAÇÕES 393,00

 2.4.1  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 150,00 1,57 1,41 0,54 1,95 211,50 81,00 292,50

 2.4.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 50,00 0,82 0,73 0,29 1,02 36,50 14,50 51,00

 2.4.3  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 50,00 0,80 0,73 0,26 0,99 36,50 13,00 49,50

 

BETONI ENGENHARIA
CNPJ: 42.588.636/0001-46

CREA/PR 75707 08 de novembro de 2023



Empresa responsável:  Betoni Engenharia 
CNPJ: 42.588.636/0001-46 

REFORMA DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANA - CURITIBA/PR Contratante: CRO/PR
CNPJ: 76.661.099/0001-34

 2.5 ÁREA EXTERNA 4.036,74

 2.5.1  04.09.100 CPOS/CDHU RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL m² 77,58 31,60 39,33 0,01 39,34 3.051,22 0,77 3.051,99

 2.5.2  022840 SBC RETIRADA PORTOES DE ENTRADA m² 6,50 121,67 111,59 39,91 151,50 725,33 259,42 984,75

 3 VEDAÇÕES 44.416,57

 3.1  96367 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES 
PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

m² 157,641 165,59 30,92 175,27 206,19 4.874,25 27.629,74 32.503,99

 3.2  COMP.CRO.004 Próprio ADPATADO SINAPI (96372) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO 
COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL.

m² 157,641 31,81 2,43 37,17 39,60 383,06 5.859,52 6.242,58

 3.3  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO (FLOREIRAS) DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 7,40 138,87 98,03 74,89 172,92 725,42 554,18 1.279,60

 3.4  COMP.CRO.062 Próprio DIVISÓRIA REMOVÍVEL (277,2 X 210CM) EM CHAPA PERFURADA 2MM (OU 

PARAFUSO E BUCHA NO PISO E NA ALVENARIA - INCLUSIVE PINTURA COM 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM EFEITO PROTETOR DE SUPERFÍCIE 
METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E 

UN 1,00 3.525,86 142,29 4.248,11 4.390,40 142,29 4.248,11 4.390,40

 4 REPARO E CORREÇÃO - RESERVATÓRIO 16.512,85

 4.1  COMP.CRO.008 Próprio ADAPATADO ORSE (7218) - REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA

m² 11,82 15,64 14,43 5,04 19,47 170,56 59,57 230,13

 4.2  050317 SIURB IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM 
ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE 
ESTRUTURANTE

m² 11,82 130,74 0,00 162,79 162,79 0,00 1.924,17 1.924,17

 4.3  98558 SINAPI TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

UN 2,00 8,86 4,47 6,56 11,03 8,94 13,12 22,06

 4.4  2040006 CAERN FÔRMAS PARA REPARO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ESCORAMENTO. R_05/2021 M² 11,16 268,24 129,91 204,10 334,01 1.449,79 2.277,76 3.727,55

 4.5  C4738 SEINFRA
ESP.=60MM

m² 11,16 579,82 372,60 349,39 721,99 4.158,21 3.899,19 8.057,40

 4.6  120300 SBC ARGAMASSA CIM./AREIA 1:5 COM ADITIV0 IMPERMEABILIZANTE - PARA AS 
PAREDES INTERNAS DA ÁREA TÉCNICA

m² 30,98 26,61 8,67 24,46 33,13 268,59 757,77 1.026,36

 4.7  90438 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 2,00 64,49 62,46 17,84 80,30 124,92 35,68 160,60

 4.8  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 5,50 63,02 19,81 58,66 78,47 108,95 322,63 431,58

 4.9  103001 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,89 259,27 26,20 296,64 322,84 75,71 857,29 933,00
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 5 REVESTIMENTO 822.431,73

 5.1 PISO 229.919,67

 5.1.1  170031 SBC REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA m² 650,62 80,99 57,09 43,75 100,84 37.143,89 28.464,63 65.608,52

 5.1.2  COMP.CRO.003 Próprio PORCELANATO ESMALTADO BORDA RETA BROADWAY CEMENT - 1080x1080 - 
INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 650,62 201,88 27,42 223,96 251,38 17.840,00 145.712,85 163.552,85

 5.1.3  89046 SINAPI
PONTOS HIDROSSANITÁRIOS) - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO -SIMILAR AO EXISTENTE, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

m² 10,00 60,90 17,98 57,85 75,83 179,80 578,50 758,30

 5.2 REVESTIMENTO INTERNO 237.173,91

 5.2.1  120300 SBC ARGAMASSA CIM./AREIA 1:5 COM ADITIV0 IMPERMEABILIZANTE - EM BAIXO DOS 
PEITORIS DAS JANELAS E PAREDE EM CONTATO COM O ARRIMO INIDICADA NO 
PROJETO ARQUITETÔNICO

m² 121,60 26,61 8,67 24,46 33,13 1.054,27 2.974,33 4.028,60

 5.2.2  180579 SBC REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO m² 1.824,31 25,01 16,42 14,72 31,14 29.955,17 26.853,84 56.809,01

 5.2.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1.824,31 4,40 2,66 2,81 5,47 4.852,66 5.126,31 9.978,97

 5.2.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 482,00 13,37 6,50 10,14 16,64 3.133,00 4.887,48 8.020,48

 5.2.5  COMP.CRO.055 Próprio m² 1.342,32 86,49 23,73 83,96 107,69 31.853,25 112.701,19 144.554,44

 5.2.6  COMP.CRO.003 Próprio PORCELANATO ESMALTADO BORDA RETA BROADWAY CEMENT - 1080x1080 - 
INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - I.S.P.C.D

m² 34,30 201,88 27,42 223,96 251,38 940,50 7.681,83 8.622,33

 5.2.7  89170 SINAPI
MOLHADAS (LOCAIS COM DERIVAÇÃO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS) - 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO 
ESMALTADA SIMILAR A EXISTENTE, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

m² 20,00 74,20 24,84 67,55 92,39 496,80 1.351,00 1.847,80

 5.2.8  COMP.CRO.033 Próprio REVESTIMENTO RIPADO DE CONCRETO GUARAÚNA (OU SIMILAR) 

INDUSTRIALIZADA AC III, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE E EMBOÇO

m² 12,28 216,62 28,85 240,88 269,73 354,27 2.958,01 3.312,28
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 5.3 REVESTIMENTO EXTERNO 203.354,13

 5.3.1  120300 SBC ARGAMASSA CIM./AREIA 1:5 COM ADITIV0 IMPERMEABILIZANTE m² 77,40 26,61 8,67 24,46 33,13 671,05 1.893,21 2.564,26

 5.3.2  COMP.CRO.032 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO AÇO CORTEN PARA PAREDE, ELIANE (OU SIMILAR) 
, 60X120CM PORCELANATO ACETINADO ELIANE CORTEN "A" RETIFICADO, OU 
SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE E EMBOÇO

m² 14,12 190,52 28,85 208,38 237,23 407,36 2.942,32 3.349,68

 5.3.3  COMP.CRO.033 Próprio REVESTIMENTO RIPADO DE CONCRETO GUARAÚNA (OU SIMILAR) 

INDUSTRIALIZADA AC III, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE E EMBOÇO

m² 53,77 216,62 28,85 240,88 269,73 1.551,26 12.952,12 14.503,38

 5.3.4  COMP.CRO.051 Próprio
JANELAS EM PERFIL RIPADO DECOR GUARAÚNA (OU SIMILAR) ITAÚBA EM 
REGUA DE 3MTSX16CM DE LARGURA. (MADEIRA PLÁSTICA OU PVC) FIXADOS 

ESTRUTURA E FIXAÇÃO NA ALVENARIA.

m² 70,05 528,28 93,14 564,67 657,81 6.524,45 39.555,14 46.079,59

 5.3.5  COMP.CRO.034 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL RIPADO DECOR GUARAÚNA (OU 
SIMILAR) ITAÚBA EM REGUA DE 3MTSX16CM DE LARGURA. (MADEIRA PLÁSTICA 

CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - PARA "ABAS" EXISTENTES.

m² 73,81 320,32 21,44 377,42 398,86 1.582,48 27.857,37 29.439,85

 5.3.6  180579 SBC REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO m² 1.248,66 25,01 16,42 14,72 31,14 20.502,99 18.380,28 38.883,27

 5.3.7  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1.248,66 4,40 2,66 2,81 5,47 3.321,43 3.508,74 6.830,17

 5.3.8  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1.014,87 19,91 6,68 18,11 24,79 6.779,33 18.379,29 25.158,62

 5.3.9  COMP.CRO.036 Próprio m² 233,78 91,89 28,47 85,95 114,42 6.655,71 20.093,39 26.749,10

 5.3.10  COT.CRO-018 MERCADO

OU SIMILAR COM DIMENSÕES CONFORME PROJETO INCLUSO TAMBÉM 
QUADRO EM ACM COM FUNDO BORDO E LETRAS CAIXA GALVANIZADAS COM 

INSTALAÇÃO.

UN 1,00 8.756,00 0,00 9.796,21 9.796,21 0,00 9.796,21 9.796,21

 5.4 FORRO 151.984,02

 5.4.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 914,16 5,54 3,68 3,21 6,89 3.364,10 2.934,46 6.298,56

 5.4.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 263,54 16,18 9,06 11,08 20,14 2.387,67 2.920,02 5.307,69

 5.4.3  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 650,62 81,39 25,52 75,82 101,34 16.603,82 49.330,01 65.933,83

 5.4.4  COMP.CRO.063 Próprio m² 650,62 91,89 28,47 85,95 114,42 18.523,15 55.920,79 74.443,94
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 6 ESQUADRIAS 178.220,48

 6.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 1.307,32 343,53 1.284,34 1.627,87 1.030,59 3.853,02 4.883,61

 6.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 1.223,48 337,43 1.186,04 1.523,47 1.349,72 4.744,16 6.093,88

 6.3  23.09.630 CPOS/CDHU
INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS, FECHADURA, FORNECIMENTO E 

UN 2,00 909,25 196,72 935,47 1.132,19 393,44 1.870,94 2.264,38

 6.4  140561 SBC PUXADOR TUBULAR TIPO H OU SIMILAR DUPLO INOX ESCOVADO MÍNIMO 30CM UN 2,00 238,05 26,84 269,57 296,41 53,68 539,14 592,82

 6.5  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTAS NOVAS

m² 40,194 18,91 12,29 11,25 23,54 493,98 452,18 946,16

 6.6  102205 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 
MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 PORTAS NOVAS

m² 40,194 10,88 7,63 5,91 13,54 306,68 237,54 544,22

 6.7  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 18,676 114,31 33,73 108,60 142,33 629,94 2.028,21 2.658,15

 6.8  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 16,157 109,95 33,83 103,07 136,90 546,59 1.665,30 2.211,89

 6.9  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS 
DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,00 4.038,52 373,02 4.655,74 5.028,76 373,02 4.655,74 5.028,76

 6.10  140561 SBC PUXADOR TUBULAR TIPO H OU SIMILAR DUPLO INOX ESCOVADO MÍNIMO 30CM UN 2,00 238,05 26,84 269,57 296,41 53,68 539,14 592,82

 6.11  112633 SBC JANELA DE CORRER ALUMINIO (J1 a J4) - DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES 
CONFORME PROJETO,  COM PINTURA ELETROSTATICA COR PRETA  E VIDRO 
8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 13,75 1.626,61 145,00 1.880,45 2.025,45 1.993,75 25.856,18 27.849,93

 6.12  99862 SINAPI BRISE / GRADIL DE PROTEÇÃO DE JANELAS EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃO DE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 9,12 697,81 464,05 404,86 868,91 4.232,13 3.692,32 7.924,45

 6.13  120734 SEDOP SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM m² 20,05 839,23 29,50 1.015,50 1.045,00 591,47 20.360,78 20.952,25

 6.14  112001 SBC REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO UN 25,00 118,26 109,50 37,75 147,25 2.737,50 943,75 3.681,25

 6.15  112228 SBC VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FITA SILICONE M 387,22 41,23 36,43 14,90 51,33 14.106,42 5.769,58 19.876,00

 6.16  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 116,41 35,08 29,42 14,26 43,68 3.424,78 1.660,00 5.084,78

 6.17  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTAS EXISTENTES COR 
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

m² 93,92 18,91 12,29 11,25 23,54 1.154,27 1.056,60 2.210,87

 6.18  102205 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 
MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - PORTAS EXISTENTES

m² 93,92 10,88 7,63 5,91 13,54 716,60 555,07 1.271,67

 6.19  99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 
8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 41,24 1.122,03 176,05 1.221,10 1.397,15 7.260,30 50.358,16 57.618,46

 6.20  102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS m² 7,58 511,20 83,64 552,90 636,54 633,99 4.190,98 4.824,97

 6.21  COMP.CRO.056 Próprio ADAPTADP SINAPI (102235) - DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 60 MM, 
SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS - PARA DIVISÃO DAS ESTAÇÕES DE 
TRABALHO - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

m² 2,57 346,60 83,64 347,94 431,58 214,95 894,21 1.109,16
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 7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 35.742,36

 7.1 INSTALAÇÕES 13.494,86

 7.1.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 105,27 12,66 118,42 131,08 37,98 355,26 393,24

 7.1.2  052850 SBC PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADA/VASO SANITARIO UN 2,00 113,57 71,22 70,19 141,41 142,44 140,38 282,82

 7.1.3  053665 SBC PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO UN 2,00 1.159,29 778,91 664,63 1.443,54 1.557,82 1.329,26 2.887,08

 7.1.4  104660 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO 
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 
REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS 
COM RASGO. AF_05/2023

UN 2,00 1.290,29 762,68 843,98 1.606,66 1.525,36 1.687,96 3.213,32

 7.1.5  104661 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA 
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 
REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS 
COM RASGO. AF_05/2023

UN 4,00 603,12 412,12 338,88 751,00 1.648,48 1.355,52 3.004,00

 7.1.6  104662 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO 
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 
REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS 
COM RASGO. AF_05/2023

UN 3,00 425,98 264,65 265,78 530,43 793,95 797,34 1.591,29

 7.1.7  104678 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023

UN 4,00 127,57 75,67 83,18 158,85 302,68 332,72 635,40

 7.1.8  104676 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, 
RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA 
DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023

UN 2,00 370,90 191,16 270,68 461,84 382,32 541,36 923,68

 7.1.9  104679 SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO 
(RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, 
CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. 
AF_05/2023

UN 3,00 150,99 82,05 105,96 188,01 246,15 317,88 564,03

 7.2 ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS 6.202,92

 7.2.1  202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO UN 4,00 126,55 26,71 130,87 157,58 106,84 523,48 630,32

 7.2.2  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 300,42 37,65 336,43 374,08 75,30 672,86 748,16

 7.2.3  100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 313,25 37,65 352,40 390,05 150,60 1.409,60 1.560,20

 7.2.4  202125 SBC ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD UN 2,00 383,86 42,67 435,31 477,98 85,34 870,62 955,96

 7.2.5  190085 SBC CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA UN 2,00 144,89 30,74 149,67 180,41 61,48 299,34 360,82

 7.2.6  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 97,59 12,54 108,97 121,51 25,08 217,94 243,02

 7.2.7  190464 SBC ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO m² 0,72 389,03 38,69 445,73 484,42 27,85 320,93 348,78

 7.2.8  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 331,41 37,65 375,02 412,67 75,30 750,04 825,34

 7.2.9  202332 SBC PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
PARA PORTA P.C.D - PADRÃO NBR 9050:2020

UN 2,00 212,95 21,24 243,92 265,16 42,48 487,84 530,32
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 7.3 LOUÇAS SANITÁRIAS 16.044,58

 7.3.1  080505 AGETOP CIVIL VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 
ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

un 2,00 1.196,74 111,61 1.378,57 1.490,18 223,22 2.757,14 2.980,36

 7.3.2  190021 SBC ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW) - P.C.D 
PADRÃO NBR 9050:2020

UN 2,00 272,29 2,37 336,68 339,05 4,74 673,36 678,10

 7.3.3  190332 SBC DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO DE PRESSÃO PARA REGULAGEM DE VAZÃO UN 2,00 330,96 29,32 382,79 412,11 58,64 765,58 824,22

 7.3.4  170128 IOPES LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS 
CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE 
REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO 
E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA

und 2,00 1.342,12 133,09 1.538,11 1.671,20 266,18 3.076,22 3.342,40

 7.3.5  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 111,06 6,60 131,69 138,29 13,20 263,38 276,58

 7.3.6  COMP.CRO.011 Próprio TORNEIRA GOURMET COZINHA MONOCOMANDO MISTURADOR DOURADO 
LUXO OU SIMILAR  DE MESA PARA INSTALAÇÃO NA BANCADA DO REFEITÓRIO 

UN 2,00 265,37 20,27 310,16 330,43 40,54 620,32 660,86

 7.3.7  COMP.CRO.010 Próprio

COM VÁLVULA DE REDUÇÃO DE FORÇA DE ACIONAMENTO PADRÃO NBR 

UN 2,00 1.190,27 20,27 1.461,85 1.482,12 40,54 2.923,70 2.964,24

 7.3.8  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 614,14 38,73 725,99 764,72 154,92 2.903,96 3.058,88

 7.3.9  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.011,04 90,02 1.168,92 1.258,94 90,02 1.168,92 1.258,94

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 157.597,21

 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 31.376,19

 8.1.1  COMP.CRO.052 Próprio ADAPTADO CPOS/CDHU (01.17.161) - PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO/ 

TOTAL DE: 650,62 M²- INCLUSO EMISSÃO DE ART

UN 1,00 6.505,84 7.809,70 291,37 8.101,07 7.809,70 291,37 8.101,07

 8.1.2  COMP.CRO.054 Próprio

INCLUSIVE EMISSÃO DE ART

m² 692,30 27,00 0,00 33,62 33,62 0,00 23.275,12 23.275,12
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 8.2 COMPONENTES/EQUIPAMENTOS 55.383,10

 8.2.1  COMP.CRO.005 Próprio ADAPTADO SBC (059455) - PONTO DE REDE E TELEFONIA PARA ESTAÇÃO DE 
TRABALHO EM CX 2X4+TOMADA RJ45/RJ11

UN 25,00 287,55 177,12 180,93 358,05 4.428,00 4.523,25 8.951,25

 8.2.2  104476 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 
ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) - PARA COPA E BANCADAS CONFORME INDICADO 
EM PROJETO - COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCETO EQUIPAMENTO). AF_11/2022

UN 16,00 204,74 130,73 124,21 254,94 2.091,68 1.987,36 4.079,04

 8.2.3  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 52,00 159,58 95,18 103,52 198,70 4.949,36 5.383,04 10.332,40

 8.2.4  COMP.CRO.006 Próprio ADAPTADO SINAPI (104473) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 
ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, FORRO OU LAJE, INCLUSIVE 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA, 
INTERRUPTOR E LÂMPADA). AF_11/2022 - PARA DEVIRAÇÃO DE ATÉ 5,0M

UN 36,00 91,44 48,63 65,23 113,86 1.750,68 2.348,28 4.098,96

 8.2.5  COMP.CRO.007 Próprio ADAPTADO SINAPI (104473) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 
ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO - EM PAREDE (ARANDELA), EM EDIFÍCIO COMERCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA, 
INTERRUPTOR E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 15,00 108,20 74,28 60,45 134,73 1.114,20 906,75 2.020,95

 8.2.6  COMP.CRO.043 Próprio ADAPTADO SINAPI (104473) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA INTERRUPTOR 
SIMPLES, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS 
NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 6,00 120,44 78,13 71,84 149,97 468,78 431,04 899,82

 8.2.7  COMP.CRO.044 Próprio ADAPTADO SINAPI (104474) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA INTERRUPTOR 
PARALELO, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 60,00 231,44 140,50 147,68 288,18 8.430,00 8.860,80 17.290,80

 8.2.8  COMP.CRO.047 Próprio REEINSTALAÇÃO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE RACKS DE LÓGICA EXISTENTE UN 1,00 752,04 701,28 235,16 936,44 701,28 235,16 936,44

 8.2.9  COMP.CRO.057 Próprio COOKTOP DE INDUÇÃO 4 BOCAS ELÉTRICO - CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.808,71 9,14 2.243,06 2.252,20 9,14 2.243,06 2.252,20

 8.2.10  COMP.CRO.028 Próprio ADAPTADO SBC (070313) - KIT SAIDA DE COIFA COM GRELHA AUTO 
FECHANTE+DUTO ALUMINIO 5M

UN 1,00 1.734,95 997,80 1.162,55 2.160,35 997,80 1.162,55 2.160,35

 8.2.11  COMP.CRO.029 Próprio ADAPTADO ORSE (9022) - COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGAS 
18.8, OU SIMILAR , COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E 
LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG.=1115 X PROF.=700 X ALT.=450MM

un 1,00 1.896,00 90,01 2.270,88 2.360,89 90,01 2.270,88 2.360,89
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 8.3 ILUMINAÇÃO 70.837,92

 8.3.1  COMP.CRO.012 Próprio LUMINÁRIA TIPO PENDENTE MODELO NORDECOR INVERSE 6 AROS 156W 
3000K DOURO 2532 OU SIMILAR, FLUXO LUMINOSO 12490LM, COM 6 AROS: 

E SILICONE - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO 

UN 1,00 2.986,74 23,37 3.695,71 3.719,08 23,37 3.695,71 3.719,08

 8.3.2  COMP.CRO.013 Próprio LUMINÁRIA PENDENTE CAJU 23X30 - RZ001ES (OU SIMILAR) COR: BRONZE E 
CONHAQUE, POTÊNCIA: 40W, SOQUETE E14, TENSÃO BIVOLT - CONFORME 

INSTALAÇÃO

UN 4,00 814,38 23,37 990,69 1.014,06 93,48 3.962,76 4.056,24

 8.3.3  COMP.CRO.014 Próprio
ÂMBAR, POTÊNCIA: 125W - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E 

UN 1,00 1.255,13 23,37 1.539,51 1.562,88 23,37 1.539,51 1.562,88

 8.3.4  COMP.CRO.015 Próprio
RETANGULAR 110CMX34CM COM CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150CM - CONFORME 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.647,74 23,37 3.273,59 3.296,96 23,37 3.273,59 3.296,96

 8.3.5  COMP.CRO.016 Próprio PENDENTE CHAMPANHE/VIDRO TRANSP. Ø20CM 1XG9 CÓDIGO 17384 94051099 
(OU SIMILAR) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL 

UN 15,00 458,70 23,37 547,80 571,17 350,55 8.217,00 8.567,55

 8.3.6  COMP.CRO.017 Próprio LAMPADA G95 FILAMENTO LED 4W 2200K 320LM CÓDIGO 6031 85395200 (OU 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 44,00 31,26 5,83 33,09 38,92 256,52 1.455,96 1.712,48

 8.3.7  COMP.CRO.018 Próprio ARANDELA GLOBO D.10CM / BASE DOURADO MATE D.12CM 1XG9 CÓDIGO 
18261 94051190 (OU SIMILAR), POTÊNCIA: 25W - CONFORME PROJETO 

UN 19,00 180,46 5,83 218,87 224,70 110,77 4.158,53 4.269,30

 8.3.8  COMP.CRO.019 Próprio
E CHAMPANHE PARA G9 175CM BIVOLT- CONFORME PROJETO 

UN 4,00 990,38 8,75 1.224,47 1.233,22 35,00 4.897,88 4.932,88

 8.3.9  COMP.CRO.020 Próprio LÂMPADAS DE FILAMENTO EM LED, 7W, PARA OS PENDENTES EM MADEIRA 
BRANCA 806LM - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL 

UN 36,00 46,16 5,83 51,64 57,47 209,88 1.859,04 2.068,92

 8.3.10  COMP.CRO.021 Próprio SPOT DE JARDIM LED GAYA, DIRECIONÁVEL, FIXAÇÃO (COM PARAFUSOS) LED, 
7.5X10X11.5CM, BIVOLT, POTÊNCIA DE 5W, 720 LUMENS E TEMPERATURA DE 
COR DE 3000K - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL 

UN 18,00 117,95 8,75 138,12 146,87 157,50 2.486,16 2.643,66

 8.3.11  COMP.CRO.022 Próprio LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED DE SOBREPOR - QUADRADA - 23X23CM - COR 
BRANCA TEMPERATURA DA COR: BRANCO QUENTE - 3000K, FLUXO 
LUMINOSO: 1350 LUMENS, POTÊNCIA: 18W - CONFORME PROJETO 

UN 8,00 62,74 23,37 54,75 78,12 186,96 438,00 624,96

 8.3.12  COMP.CRO.023 Próprio LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED DE SOBREPOR - QUADRADA - 62X62CM - COR 
BRANCA TEMPERATURA DA COR: BRANCO QUENTE - 3000K FLUXO LUMINOSO: 
4500 A 5000 LUMENS, POTÊNCIA: 48W - CONFORME PROJETO 

UN 2,00 156,54 23,37 171,55 194,92 46,74 343,10 389,84

 8.3.13  COMP.CRO.024 Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 69,54 37,02 12,06 34,03 46,09 838,65 2.366,44 3.205,09
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 8.3.14  COMP.CRO.025 Próprio SPOT 20W LED (COR: PRETA - LUZ 3000K BRANCO QUENTE) PARA TRILHO M 117,00 70,59 12,06 75,83 87,89 1.411,02 8.872,11 10.283,13

 8.3.15  COMP.CRO.059 Próprio ADAPTADO SINAPI (97593) - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 15,00 131,74 10,70 153,34 164,04 160,50 2.300,10 2.460,60

 8.3.16  COMP.CRO.035 Próprio

DESCRITIVO  - BANDEIRAS E LETREIRO

m 10,00 380,18 56,20 417,20 473,40 562,00 4.172,00 4.734,00

 8.3.17  060561 SBC
INDICADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, EXCLUSIVE NOS ESPELHOS E 
DEMAIS COMPREENDIDAS NO MOBILIARIO

M 54,30 182,07 11,19 215,52 226,71 607,61 11.702,74 12.310,35

 9 COBERTURA 101.639,48

 9.1  100004 SBC ESTRUTURA ACO TRELICADO PARA COBERTURA (23,672kg/m2) m² 45,85 1.091,15 205,86 1.152,83 1.358,69 9.438,68 52.857,25 62.295,93

 9.2  100179 SBC COBERTURA PLACA DE VIDRO LAMINADO/TEMPERADO 10mm SOBRE 
ESTRUTURA PRONTA

m² 20,33 732,64 106,55 805,73 912,28 2.166,16 16.380,49 18.546,65

 9.3  COMP.CRO.026 Próprio ADPATADO ORSE (13060) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA 
EM CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM 

m² 25,52 533,90 69,49 595,32 664,81 1.773,38 15.192,57 16.965,95

 9.4  COMP.CRO.060 Próprio TELA ONDULADA - PADRÃO COPEL EM ARAME GALVANIZADO A SER FIXADA 
10CM ABAIXO DA COBERTURA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 2,15 239,46 114,80 183,37 298,17 246,82 394,24 641,06

 9.5  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,75 86,58 18,27 89,53 107,80 269,48 1.320,57 1.590,05

 9.6  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 6,60 51,45 9,25 54,81 64,06 61,05 361,74 422,79

 9.7  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00 63,02 19,81 58,66 78,47 297,15 879,90 1.177,05
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 10 MOBILIÁRIO 317.645,63

 10.1  COT.CRO-029 MERCADO FORNECIMENTO EXECUÇÃO DE MARCENARIA, METALÃO, ESPELHOS, 

PROJETO ARQUITETÔNICO. PAVIMENTO TÉRREO CONTEMPLANDO OS 
AMBIENTES: HALL - SECRETARIA / FINANCEIRO: 01 ARMÁRIO COM H=1500 MM 
EM L, COM 25 PORTAS DE ABRIR, INTERNO PRATELEIRAS. 01 APARADOR EM L 
E PAINÉIS EM REVESTINDO PAREDES. 02 PAINÉIS DE ESPELHOS ORGÂNICOS 
COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA EM TORNO. SECRETARIA ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO: PAINÉIS REVESTINDO PAREDES COM DETALHES RIPADOS, LISOS E 
FRISADOS. 03 PAINEL MUXARABI FIXADO AO TETO POR ESTRUTURA 
METÁLICA. RECEPÇÃO: 01 PAINEL MUXARABI FIXADO DO PISO AO TETO. 01 
PAINEL MUXARABI FIXADO AO TETO. PAINÉIS REVESTINDO PAREDES COM 
DETALHES FRISADOS E LISOS. 01 BANCADA DE ATENDIMENTO COM L 2000 X P 
750 MM, 04 GAVETAS E 02 PORTAS DE ABRIR, ILUMINAÇÃO EMBUTIDA PARA 

PAVIMENTO TÉRREO 01 PAINEL DE TV COM MOLDURA NO NICHO. HALL - 
ACESSO ÁREA EXTERNA COBERTA, 01 ESTRUTURA METÁLICA COM 03 NICHOS 
EM MDF. INCLUSO DEMAIS ITENS PREVISTOS EM PROJETO E ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NÃO CONTEMPLADO: 
ARANDELAS, PENDENTES, PEDRAS (MARMORARIA) E ELETRODOMÉSTICOS.

UN 1,00 86.235,00 0,00 96.479,71 96.479,71 0,00 96.479,71 96.479,71

 10.2  COT.CRO-030 MERCADO FORNECIMENTO EXECUÇÃO DE MARCENARIA, METALÃO, ESPELHOS, 

PROJETO ARQUITETÔNICO. 2º PAVIMENTO CONTEMPLANDO OS AMBIENTES: 
HALL ACESSO AUDITÓRIO: RODAPÉS EM MDF. 01 PAINEL REVESTINDO 
PAREDES COM DETALHES RIPADOS E FRISADOS. 01 PORTA DE ABRIR COM 02 
FOLHAS EM MDF COM PUXADOR PRETO EM AÇO-INOXIDÁVEL. 01 PAINEL 
SUPERIOR REVESTINDO FORRO. ÉTICA / FISCALIZAÇÃO: 01 ARMÁRIO ALTO 
COM 10 PORTAS DE ABRIR COM FRENTES EM DETALHES FRISADOS, INTERNO 
PRATELEIRAS. 01 NICHO COM 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 04 PORTAS DE 
ABRIR COM FRENTES FRISADAS, INTERNO PRATELEIRAS. 01 ESTOFADO 
FUTON COM ENCOSTO E 01 PAINEL RIPADO REVESTINDO PAREDE. 01 
ARMÁRIO SUPERIOR COM 04 PORTAS DE ABRIR, INTERNO PRATELEIRAS. 
INCLUSO DEMAIS ITENS PREVISTOS EM PROJETO E ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NÃO CONTEMPLADO: 
ARANDELAS, PENDENTES, PEDRAS (MARMORARIA) E ELETRODOMÉSTICOS.

UN 1,00 90.800,00 0,00 101.587,04 101.587,04 0,00 101.587,04 101.587,04
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 10.3  COT.CRO-031 MERCADO FORNECIMENTO EXECUÇÃO DE MARCENARIA, METALÃO, ESPELHOS, 

PROJETO ARQUITETÔNICO. 3º PAVIMENTO CONTEMPLANDO OS AMBIENTES: 
ESPAÇO EVENTOS: PAINÉIS LISOS, FRISADOS E RIPADOS REVESTINDO 
PAREDES. 08 MOLDURAS DOURADAS COM APLICAÇÃO DE ESPELHO PRATA 
LAPIDADO E ILUMINAÇÃO EMBUTIDA EM TORNO. 01 PAINEL SUPERIOR RIPADO 
REVESTINDO FORRO. 02 MOLDURAS DOURADAS COM APLICAÇÃO DE PAINÉIS 
RIPADOS. 01 FLOREIRA SUPERIOR EM ESTRUTURA METÁLICA COM 
ACABAMENTO PINTURA DOURADA. 01 PILAR REVESTIDO EM MDF. 01 BANCO 
EM L COM 04 MESAS DE APOIO E 03 ESTOFADOS COM ENCOSTOS. 01 MESA 
BANCADA ALTA EM MDF ESTRUTURADA. DIMENSÃO: L 4200 X H 1000 X P 1200 
MM. REFEITÓRIO: 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 01 NICHO PARA LAVA-LOUÇAS, 
03 PORTAS DE ABRIR COM PRATELEIRA INTERNA E 01 LIXEIRA DUPLA 
EMBUTIDA. 01 ARMÁRIO SUPERIOR COM 05 PORTAS DE ABRIR COM 
PRATELEIRA INTERNA E ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA PARTE INFERIOR. 01 
ARMÁRIO DESPENSEIRO EM L COM 07 PORTAS DE ABRIR, INTERNO 
PRATELEIRAS. 01 PAINEL EM MDF REVESTINDO FUNDO DO DESPENSEIRO 
PARA CIRCULAÇÃO. 01 TORRE COM 01 GAVETA E 01 PORTA BASCULANTE 
COM FRENTES FRISADAS E NICHO PARA EMBUTIR ELETROS. 01 NICHO PARA 
REFRIGERADORES. 01 PORTA DE ABRIR COM 02 FOLHAS EM MDF COM 
PUXADOR PRETO EM AÇO-INOXIDÁVEL. 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 02 
PORTAS DE ABRIR E 01 PAINEL MUXARABI EM MDF. 01 BALCÃO ILHA COM 08 
GAVETAS E PARTE FRONTAL FRISADA. 01 PAINEL MUXARABI FIXADO AO TETO 
POR ESTRUTURA METÁLICA. SALA REUNIÕES: 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 06 
PORTAS DE ABRIR COM FRENTES FRISADAS, INTERNO PRATELEIRAS. 01 
PAINEL REVESTINDO PAREDE COM DETALHES FRISADOS E RIPADOS. COM 
ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR 01 PAINEL REVESTINDO PAREDE 
EM L COM DETALHES FRISADOS, 02 PORTAS DE ABRIR E PUXADOR SISTEMA 
DUPLO TOQUE, INTERNO PRATELEIRAS. 01 PAINEL MUXARABI FIXADO AO 
TETO POR ESTRUTURA METÁLICA. DIRETORIA: 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 04 
PORTAS DE ABRIR, INTERNO PRATELEIRAS. 01 NICHO COM PAINÉIS FRISADOS 
COM 02 PRATELEIRAS SUSPENSAS E EMBUTIDA NA PARTE INFERIOR DAS 
PRATELEIRAS E NA PARTE SUPERIOR DO NICHO. 01 PAINEL EM L REVESTINDO 
PAREDES COM DETALHES RIPADOS E FRISADOS. 01 PORTA DE ABRIR COM 02 
FOLHAS EM MDF COM PUXADOR PRETO EM AÇO-INOXIDÁVEL. 01 MESA EM 
MDF ESTRUTURADO COM 04 GAVETAS. DIMENSÃO: L 1800 X P 800 MM. 
SECRETÁRIA: PAINÉIS LISOS EM L REVESTINDO PAREDES COM APLICAÇÃO DE 
01 ESPELHO PRATA LAPIDADO VERTICAL COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA EM 
TORNO E 01 APARADOR EM L SUSPENSO. 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 05 
PORTAS DE ABRIR INTERNO PRATELEIRAS. 01 MESA EM MDF COM DETALHES 
FRISADOS NA PARTE FRONTAL COM 04 GAVETAS. INCLUSO DEMAIS ITENS 
PREVISTOS EM PROJETO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NÃO CONTEMPLADO: ARANDELAS, 
PENDENTES, PEDRAS (MARMORARIA) E ELETRODOMÉSTICOS

UN 1,00 81.387,00 0,00 91.055,77 91.055,77 0,00 91.055,77 91.055,77
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 10.4  COT.CRO-025 MERCADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA COPA TÉRREO PEDRA 01- NEOLITH 
PIETRA DI OSSO 12 MM (OU SIMILAR) INCLUINDO, TAMPO PIA 2,95 X 
0,55/INSTALADO SOBRE ARMÁRIO/02 FUROS PARA CUBAS, RODAPIA ALTURA 
DE 30 CM/ SAIA DE 10 CM COM ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA INCLUINDO 

UN 1,00 6.657,59 0,00 7.448,51 7.448,51 0,00 7.448,51 7.448,51

 10.5  COT.CRO-026 MERCADO
PIETRA DI OSSO 12 MM (OU SIMILAR) INCLINDO, TAMPO PIA 2,81 X 
0,60/INSTALADO SOBRE ARMÁRIO/COM 02 FUROS PARA CUBAS RODAPIA 
ALTURA 2,81 X 0,55 + 02 LATERAIS 0,90 X 0,60 BORDA DE 4 CM COM 
ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA INCLUINDO SUPORTE E DEMAIS 

INOX.

UN 1,00 7.233,23 0,00 8.092,53 8.092,53 0,00 8.092,53 8.092,53

 10.6  COT.CRO-027 MERCADO
PIETRA DI OSSO 12 MM (OU SIMILAR) INCLINDO, BANCADA ILHA - 2,20 X 1,00 
COM DUAS LATERAIS 1,00 X 0,90/INSTALADO SOBRE ARMÁRIO/FURO PARA 
COOKTOP BORDA DE 4 CM COM ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA 

UN 1,00 9.573,83 0,00 10.711,20 10.711,20 0,00 10.711,20 10.711,20

 10.7  COT.CRO-028 MERCADO
EM MOBILIARIO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO COM ALTURA DE 5CM.

M 8,775 138,02 0,00 154,41 154,41 0,00 1.354,94 1.354,94

 10.8  COMP.CRO.061 Próprio VASO EM CHAPA EXPANDIDA TELA 1,5MM (OU SIMILAR) COM PINTURA PRETA m² 2,715 270,93 42,67 294,69 337,36 115,84 800,09 915,93

 11 EXTERNO 187.409,53

 11.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 5.115,75

 11.1.1  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 - 
elevação e nivelamento do solo para vaga P.c.D

m³ 10,00 84,21 24,64 80,21 104,85 246,40 802,10 1.048,50

 11.1.2  020014 SBC REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO m³ 10,00 126,26 110,93 46,28 157,21 1.109,30 462,80 1.572,10

 11.1.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 415,69 4,05 3,49 1,55 5,04 1.450,75 644,32 2.095,07

 11.1.4  COMP.CRO.048 Próprio ADAPTADO ORSE (9882) - ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) m³ 4,00 80,33 11,50 88,52 100,02 46,00 354,08 400,08
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 11.2 PAVIMENTAÇÃO 55.732,17

 11.2.1  97635 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 415,69 17,85 16,20 6,02 22,22 6.734,17 2.502,46 9.236,63

 11.2.2  101865 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m² 357,39 41,86 31,18 20,94 52,12 11.143,42 7.483,74 18.627,16

 11.2.3  170012 SBC LASTRO PARA PISOS CONCRETO MAGRO 1:3:5 m³ 1,75 850,04 494,28 564,18 1.058,46 864,99 987,31 1.852,30

 11.2.4  COMP.CRO.039 Próprio ADAPTADO SETOP (ED-50562) - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO QUEIMADO - 
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO , MODULAÇÃO DE 60X60CM, 
INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA

m² 58,30 94,35 54,84 62,64 117,48 3.197,17 3.651,91 6.849,08

 11.2.5  COMP.CRO.042 Próprio ADAPATADO ORSE (2215) - REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE PISO COM PEDRA 
IRACEMA, CONSIDERANDO A SUBSTITUIÇÃO DE ATÉ 15% DE PEÇAS 
DANIFICADAS, COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II

m² 83,60 36,52 24,23 21,24 45,47 2.025,62 1.775,67 3.801,29

 11.2.6  023154 SBC RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS - INCLUINDO RAMPA E 
DEMAIS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO

m² 198,34 57,44 48,76 22,76 71,52 9.671,05 4.514,22 14.185,27

 11.2.7  30.06.110 CPOS/CDHU PINTURA COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO P.C.D, COM UN 1,00 493,71 249,24 365,52 614,76 249,24 365,52 614,76

 11.2.8  30.06.100 CPOS/CDHU PINTURA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO IDOSO, COM FAIXAS UN 1,00 232,80 109,03 180,85 289,88 109,03 180,85 289,88

 11.2.9  180050 SBC PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO - VAGAS DE USO COMUM 
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

m² 5,48 40,42 33,47 16,86 50,33 183,41 92,39 275,80

 11.3 ESQUADRIAS E PLATAFORMA P.C.D 117.461,00

 11.3.1  15.03.75 EMBASA PORTA/PORTAO EM VIDRO TEMPERADO OU LAMINADO E= 10 MM, INCOLOR, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 8,96 1.381,19 0,00 1.719,85 1.719,85 0,00 15.409,85 15.409,85

 11.3.2  66.02.239 CPOS/CDHU SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA 
ESFORÇOS ATÉ 800 KG

UN 1,00 3.325,69 0,00 4.141,14 4.141,14 0,00 4.141,14 4.141,14

 11.3.3  15.03.69 EMBASA MURO EM VIDRO TEMPERADO E= 10 MM, INCOLOR, INCLUSIVE PERFIS DE AÇO 
INOX E ACESSORIOS

m² 37,128 795,52 0,00 990,58 990,58 0,00 36.778,25 36.778,25

 11.3.4  102176 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

m² 12,87 897,99 91,91 1.026,26 1.118,17 1.182,88 13.207,96 14.390,84

 11.3.5  99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 
8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 33,40 1.122,03 176,05 1.221,10 1.397,15 5.880,07 40.784,74 46.664,81

 11.3.6  200561 SBC SUPORTE PORTA BANDEIRA SIMPLES PARA MASTRO DE DIAMETRO 2 UN 1,00 61,13 33,70 42,41 76,11 33,70 42,41 76,11
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 11.4 ESGOTAMENTO PLUVIAL 9.100,61

 11.4.1  COMP.CRO.040 Próprio ADAPATADO SINAPI (73844/002) - ELEVAÇÃO DE 40 CM DE MURO DE ARRIMO 
EXISTENTE DE ALVENARIA DE TIJOLOS - PARA EXECUÇÃO DE VAGA P.C.D 
CONFORME PROJETO

m³ 2,44 843,75 389,36 661,27 1.050,63 950,03 1.613,50 2.563,53

 11.4.2  15.92.02 EMBASA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO H 8,00 169,81 72,21 139,23 211,44 577,68 1.113,84 1.691,52

 11.4.3  103001 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 12,50 259,27 26,20 296,64 322,84 327,50 3.708,00 4.035,50

 11.4.4  COMP.CRO.041 Próprio ADAPTADO SINAPI (99255) - AMPLIAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES SIMILAR A EXISTENTE INTERNAS: 0,8X0,8 - AMPLIAÇÃO DE 0,40M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 - COM REAPROVEITAMENTO DE 
TAMPA EXISTENTE

UN 1,00 650,55 368,90 441,16 810,06 368,90 441,16 810,06

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.232,09

 12.1  170401 SIURB LIMPEZA GERAL DA OBRA m² 846,60 13,83 17,22 0,00 17,22 14.578,45 0,00 14.578,45

 12.2  COMP.CRO.049 Próprio SERVENTE EXCLSIVO PARA LIMPEZA PERMANENTE EM OBRAS MES 6,00 2.095,20 1.840,80 768,14 2.608,94 11.044,80 4.608,84 15.653,64

 13 PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO 17.329,90

 13.1  000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 846,60 9,20 0,00 11,45 11,45 0,00 9.693,57 9.693,57

 13.2  000064 SBC PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES m² 846,60 7,25 0,00 9,02 9,02 0,00 7.636,33 7.636,33

Totais -> 691.009,10 1.632.468,04 2.323.477,14

Total Geral 2.323.477,14

_______________________________________________________________
BETONI ENGENHARIA 

(CNPJ: 42.588.636/0001-46) 
ALLAN BELLAFRONTE BETONI (ENG. CIVIL - COORDENADOR) 

CREA/PR 75707

Total sem BDI 1.895.711,59
Total do BDI 427.765,55
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